



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.

Από το πρακτικό της 10/6/2013

Αριθ. Απόφασης 107/2013

Θέμα: Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04.06.2013 για την εκτέλεση του έργου: «**Ολοκλήρωση εργασιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Καζαντζάκη**» με αριθμό μελέτης **41/2013** και Κ.Α.Ε. «**Ε-0271-13**», προϋπολογισμού **103.320,00 €**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13,30 μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 8777/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Σουσιλόγλου Νικόλαος, γ) Μεζίκης Βασίλειος, μέλος δ) Γρούγιος Ηλίας, μέλος ε) Σάββα Αικατερίνη, μέλος στ) Λεμονίδου Δέσποινα.

Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης.

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την αριθ. 174/22.04.2013 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Ολοκλήρωση εργασιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Καζαντζάκη**» με αριθμό μελέτης **41/2013** και Κ.Α.Ε. «**Ε-0271-13**», προϋπολογισμού **103.320,00 €** με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 74/30.04.2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίσθηκε

πίστωση για την εκτέλεση του έργου και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας.

Ημερομηνία δημοπράτησης ορίστηκε και διεξάχθηκε την 04.06.2013

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04.06.2013 όπως αυτό προκύπτει από το πρακτικό.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 174/22.04.2013 απόφαση του Δ.Σ το από 4.06.2013 πρακτικό δημοπρασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει το από 4/06/2013 πρακτικό δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «**Ολοκλήρωση εργασιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού**

οδού Καζαντζάκη» με αριθμό μελέτης 41/2013 και Κ.Α.Ε.«E-0271-13», προϋπολογισμού 103.320,00 € Σύμφωνα με το οποίο επιλέγεται ως μειοδότης του έργου η Κ/ΞΙΑ «Αφοί ΦΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΔΤ ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με μέση έκπτωση δέκα τρία (13%).

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/12013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αποστολίδου Μαρία

Αμπελόκηποι 11/6/2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Αποστολίδου Μαρία