



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ: Κουκουλιώτης Ε.
Τηλ. 2313313689

Από το πρακτικό της 24/09/2013

Αριθ. Απόφασης 170/2013

Θέμα: Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «**Αναβάθμιση παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών 28^{ης} Οκτωβρίου και Ελευθερίας**» με αριθμό μελέτης **48/2013** και Κ.Α.Ε. «**E-0278-13**», προϋπολογισμού **30.175,00 €**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24^η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15,00μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση μετά από την 14929/24-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, μέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, μέλος Σιώπης Κων/νος, μέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, μέλος στ) Σουσιλόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κατσαρός Ιωάννης.

Απόντες: Ουδείς

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, επειδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ενταγμένων έργων του προγράμματος, καταληκτική ημερομηνία για την εκτέλεση τους είναι η 15-11-2013.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την αριθ. 296/10.09.2013 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Αναβάθμιση παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών 28^{ης} Οκτωβρίου και Ελευθερίας**» με αριθμό μελέτης **48/2013** και Κ.Α.Ε. «**E-0278-13**», προϋπολογισμού **30.175,00 €** με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 165/10.09.2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίσθηκε πίστωση για την εκτέλεση του έργου και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας.

Ημερομηνία δημοπράτησης ορίστηκε και διεξάχθηκε την 18.09.2013

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18.09.2013 όπως αυτό προκύπτει από το πρακτικό.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 296/10.09.2013 απόφαση του Δ.Σ και υπ' αριθ. 165/10.09.2013 της Ο. Ε. το από 18-9-2013 πρακτικό δημοπρασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

A). Εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18.09.2013 για την εκτέλεση του έργου: «**Αναβάθμιση παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών 28^{ης} Οκτωβρίου και Ελευθερίας**» με αριθ. μελέτης **48/2013** και Κ.Α.Ε. «**E-0278-13**», προϋπολογισμού 30.175,00 € σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία Αργυροπούλου Μ. Κασάμπαλης Ι.Ο.Ε. με μέση έκπτωση 6%.

B). Αναθέτει στον Δήμαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

Αμπελόκηποι 26/9/2013

Ο Γραμματέας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Παναγιωτίδης Γαβριήλ